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Zmluva o dielo €. 6/2018

Uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich prepisov
zmluvné strany:

KOSENZ s.r.o.
Gy. Klapku 3, 947 01 Hurbanovo
1CO: 34 145 613
DIC: 2020397940, ICDPH : SK2020397940
zapisany v OR OS Nitra, oddiel sro, vioZka ¢. 2486/N
zastupeny : Jozef Kollarovic , konatel
| dalej ako , zhotovitef */
a

NOVOVITAL, prispevkova organizicia Mesta Nové Zamky
Hlavné Namestie 7, 940 35 Nové Zamky
ICO: 34014721
DIC: 2020143191, IC DPH: SK 2020143191
zapisany v OR OS Nitra, oddiel: po, viozka &. 10058/N
zastiipeny : Ing. Ludovit Lebd
/ dalej ako ,objednavatefl “ /
takto:

CL.1.
Predmet zmluvy

1) Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat pre objednavatefa dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto
zmiuve, pri¢om riadne a vEas zhotovené dielo odovzda objednavatefovi.

2) Objednavatefl sa zavézuje dielo vykonané v stlade s touto zmiuvou prevziat a zaplatit cenu za jeho vykonanie,
ato podfa platobnych podmienok uvedenych v tejto zmluve

3)  Podkladom pre uzavretie tejto zmiuvy je cenova ponuka predioZend vo verejnom obstaravani ako zakazka
s nizkou hodnotou podfa §117 z. €. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

CLn
Predmet diela
1) Predmetom diela podfa tejfto zmluvy je technické zabezpedenie pre kultume podujatia organizované
v kalendamom roku 2018 v dohodnutom obsahu a termine.

B aiGa chilchbho sabaateni

A) Novozamocky majales 30.04.2018

o Stavba a dodavka posudkom certifikovaného podia NIVTEC 10x8m a strechy TAF 10x8m s certifikatom a 2x
schody, na Hiavnom namesti. Termin odovzdania diela: 29.4.2018, 18:00 hod do 30.4.2018, 24:00 hod

e Ozvucenie — Dynacord PA systém 8xVL 212 TOP, 8x SUB 18, 4xSUB28, MIDAS PRO 6, mikrofony a
prisluSenstvo. Termin a miesto odovzdania diela: Hlavné namestie 30.4.2018, 8:00 hod do 30.4.2018, 24:00
hod.

e Osvetienie- 12x ROBE POINTE 8x ROBE SPIIDER LED WASH 24x PAR, 4x BLINDER. Termin odovzdania
diela: 29.4.2018, 18:00 hod do 30.4.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka backstage, 3x3m stan na Hlavnom namesti. Termin odovzdania diela: 29.04.2018, 18:00
hod do 30.04.2018, 24:00 hod



l

Zabezpedenie straznej sluzby na Hlavnom namesti — security 2x. Termin odovzdania sluzby: 29.04.2018,
18:00 hod do 30.04.2018, 24:00 hod

Stavba a dodavka party stanu na Hiavnom namesti- party stan 6x3m. Termin odovzdania diela: 29.04.2018,
18:00 hod do 30.04.2018, 24:00 hod

Stavba a dodavka animacny stan na Hiavnom namesti — animaény stan 6x3m. Termin odovzdania diela:
29.04.2018, 18:00 hod do 30.04.2018, 24:00 hod

Pomocny technicky material na Hlavnom namesti — kablové chranice 45m, nasfapné zabrany 20m,
bezbariérové zabrany 25m. Termin odovzdania diela: 29.04.2018, 18:00 hod do 30.04.2018, 24:00 hod

B) Medzinarodny def deti (MDD) 03.06.2018

o Stavba a dodavka party stan 3x3m- 14 ks na Termalnom kipalisku E. Tatarika .Temmin odovzdania
diela: 3.06.2018, 10:00 hod do 03.06.2018, 21:00 hod

o Dodévka pivné sety 20 ks na Termalnom kipalisku E. Tatarika. Termin odovzdania diela:03.06.2018,
10:00 hod do 03.06.2018, 21:00 hod

C) Porciunkula a siitaz vo vareni gula$a diia 26.07.-28.07.2018

1.Hlavné némestie : 26.07-28.07.2018

o Stavba a dodavka strechy - TAF ROOF2-12x10m s certifikétom, posudkom certifikované podium NIVTEC
108m, 2x schody na Hiavnom namesti . Termin odovzdania diela: 25.7.2018, 18:00 hod do 28.7.2017,
24:00 hod

e Ozvutenie podia na Hlavnom namesti- ELECTRO -VOICE XLC LINE ARRAY MIDAS PRO 6, Termin
odovzdania diela: 26.7.2018, 8:00 hod do 28.7.2018, 24:00 hod

o Osvetlenie- 12x ROBE POINTE, 8x BRAM 600, 8x ROBE SPIIDER LED WASH 24x PAR, 4x BLINDER.
Termin odovzdania diela: 25.7.2018, 18:00 hod do 28.7.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka backstage, stanu 6x3m na Hiavnom namesti, Termin odovzdania diela: 25.07.2018,
18:00 hod do 28.07.2018, 24:00 hod

o Zabezpe&enie straznej sluzby na Hlavnom namesti 2ks termin odovzdania sluzby: 25.07.2018, 18:00 hod
do 28.07.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka party stanu-pagody 5x5m, 2ks na Hlavnom namesti. Termin odovzdania diela:
25.7.2018, 18:00 hod do 28.7.2018, 24:00 hod

e Stavbaa dodavka pagody 5x5 m na Hiavnom namesti. Termin odovzdania diela: 25.07.2018, 18:00 hod
do 28.07.2018, 24:00 hod

o Dodavka lavic z pivnych setov na Hiavné namestie 30 ks. Termin odovzdania diela: 25.07.2018, 18:00
hod do 28.07.2018, 24:00 hod

e Pomocny technicky material na Hiavnom namesti — kablové chranice 45m, nasfapné zabrany 20m,
bezbariérové zabrany 25m. Termin odovzdania diela: 25.07.2018, 18:00 hod do 28.07.2018, 24:00 hod

2. Bemolakov park 28.07.2018

o Stavba a dodavka podia a strechy v Bemolakovom parku- Strecha TAF 7x7m s certifikatom , posudkom
certifikované podium NIVTEC 6x6 m + schody. Temmin odovzdania diela: 27.7.2018, 18:00 hod do
28.7.2017, 24:00 hod.

e Ozvuienie a osvetlenie podia v Bemolakovom parku Specifikované v objednavke a jej prilohe. Temmin
odovzdania diela: 28.7.2018, 7:00 hod do 28.7.2018, 24:00 hod

o Stavba adodavka party stanu v Bemolakovom parku — party stan 3x3 m , 10ks. Termin odovzdania diela:
27.7.2018, 18:00 hod do 28.7.2017, 24:00 hod

. StavbaadodévkapMystmuvBermlﬂ(ovompad&u-palystm6x3m.Tenninodovzdariadiela:
27.7.2018, 18:00 hod do 28.7.2017, 24:00 hod

o Dodavka lavice Bemolakov park 20 ks. Termin odovzdania diela: 25.07.2018, 18:00 hod do 28.07.2018,
24:00 hod

o Dodévka pivnych setov Bemolakov park 60 ks. Termin odovzdania diela: 25.07.2018, 18:00 hod do
28.07.2018, 24:00 hod

e Dodavka mobilnych toaliet Bemolakov park , Sks. Temmin odovzdania diela: 25.07.2018, 18:00 hod do
28.07.2018, 24:00 hod



D) Oberackové slavnosti 2018 a Novozamocky festival detskych folkiornych siborov ,
28.09. -29.09.2018

e Stavba a dodavka posudkom certifikovaného podia NIVTEC 10x8m a strechy TAF ROOF 2- 12x10m
s certifikatom a 2x schody, na Hlavnom namesti. Termin odovzdania diela: 27.9.2018, 18:00 hod do
29.9.2018, 24:00 hod

e Ozvucenie - ELECTRO -VOICE XLC ARRAY, MIDAS PRO 6, mikrofony a prisiuSenstvo. Termin a miesto
odovzdania diela: Hlavné namestie 28.9.2018, 8:00 hod do 29.9.2018, 24:00 hod.

e Osvetienie- 12x ROBE POINTE 8x ROBE SPIIDER LED WASH 16x PAR, 4x BLINDER. Temin
odovzdania diela: 27.9.2018, 18:00 hod do 29.9.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka backstage, 6x3 stan na Hlavnom namesti. Termin odovzdania diela: 27.09.2018, 18:00
hod do 29.09.2018, 24:00 hod

e  Zabezpecenie straznej sluzby na Hlavnom namesti — security 2x. Termin odovzdania sluzby: 27.09.2018,
18:00 hod do 29.09.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka party stanu na Hlavnom namesti- party stan 6x3m, 2ks . Termin odovzdania diela:
27.09.2018, 18:00 hod do 29.09.2018, 24:00 hod

o Dodavka lavic z pivnych setov Hiavné namestie 20 ks. Termin odovzdania diela: 27.09.2018, 18:00 hod
do 29.09.2018, 24:00 hod

e Pomocny technicky material na Hlavnom namesti — kablové chranice 45m, naslapné zabrany 20m,

bezbariérové zabrany 25m. Termin odovzdania diela: 27.09.2018, 18:00 hod do 29.09.2018, 24:00 hod

E) Novozamocky klobasovy festival , 26 -27.10.2018

e Stavba a dodavka posudkom certifikovaného podia NIVTEC 8x6m a 2x schody, na Hiavnom namesti.
Termin odovzdania diela: 25.10.2018, 18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e Ozvucenie - DYNACORD PA system, 8xVL 212 TOP, 8xSUB 18, 4xSUB 28, MDAS PRO 6, mikrofony a
prislusenstvo. Termin a miesto odovzdania diela: Hlavné namestie 26.10.2018, 8:00 hod do 27.10.2018,
24:00 hod.

e Osvetlenie- 12x ROBE POINTE 8x ROBE SPIIDER LED WASH 16x PAR, 4x BLINDER. Temin
odovzdania diela: 26.10.2018, 18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka stanu na prekrytie podujatia 20x40m na Hlavnom namesti. Termin odovzdania diela:
25.10.2018, 18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka stanu na prekrytie podujatia 15x40m na Hlavnom namesti. Termin odovzdania diela:
25.10.2018, 18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka party stan 10x10 m stan na Hiavnom namesti. Termin odovzdania diela: 25.10.2018,
18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka stan 3x3 m stan na Hlavnom namesti 4ks . Temmin odovzdania diela: 25.10.2018,
18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka backstage 3x3 m stan na Hlavnom namesti. Termin odovzdania diela: 25.10.2018,
18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e  ZabezpeCenie straznej sluzby na Hlavnom namesti - security 2x. Termin odovzdania sluzby: 25.10.2018,
18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

e Stavba a dodavka party stanu na Hlavnom namesti- party stan 6x3m, 2ks . Termin odovzdania diela:
27.09.2018, 18:00 hod do 29.09.2018, 24:00 hod

e Dodavka recnicke podium 3x2m NIVTEC na Hlavnom namesti. min odovzdania diela: 27.09.2018, 18:00
hod do 29.09.2018, 24:00 hod

o Dodavka pivnych setov Hlavné namestie 100 ks. Termin odovzdania diela: 25.10.2018, 18:00 hod do
27.10.2018, 24:00 hod

e Pomocny technicky material na Hlavnom namesti — kablové chrani¢e 45m, nasfapné zabrany 20m,
bezbariérové zabrany 25m. Termin odovzdania diela: 25.10.2018, 18:00 hod do 27.10.2018, 24:00 hod

F) Mestsky Mikulas , Vianocné trhy, Silvestrovské oslavy 02.12-31.12.2018
e Stavba a dodavka posudkom certifikovaného podia NIVTEC 10x8m a strechy TAF 10x8m s certifikatom
na Hiavnom namesti. Termin odovzdania diela: 01.12.2018, 18:00 hod do 02.1.2019, 15:00 hod
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Ozvucenie - DYNACORD PA system, QSC 16MIX, prislusenstvo. Termin odovzdania diela: 01 122018,
18:00 hod do 02.1.2019, 15:00 hod

Osvetlenie- 16x rotaéna hlava 8xDTS 1kW, 2x Blinder . Termin odovzdania diela: 27.9.2018, 18:00 hod do
02.01.2019 15:00 hod

Stavba a dodavka backstage, 6x3 stan na Hlavnom némesti. Termin odovzdania diefa: 01.12.2018, 18:00
hod do 02.1.2019, 15:00 hod

Stavba a dodavka stanu 3x3 na Hlavnom namesti- 10ks Termin odovzdania diela: 01.12.2018, 18:00 hod
do 02.1.2019, 15:00 hod

PrisluSenstvo plynové ohrievacie telesa na Hlavnom namesti- 2ks Termin odovzdania diela: 01.12.2018,
18:00 hod do 02.1.2019, 15:00 hod

Dodavka a montéZ drevené doméeky na Hiavnom namesti- 10ks Termin odovzdania diela: 01.12.2018,
18:00 hod do 02.1.2019, 15:00 hod
Ponm?MnmnmrﬂmHanm—k&bvémﬁiéem,mmzﬁxmymm,
bezbariérové zabrany 25m. Termin odovzdania diela: 01.12.2018, 18:00 hod do 02.1.2019, 15:00 hod

CLm.
Ucel zmluvy
Ucelom tejto zmluvy je pouitie diela na mestskjch kultimych podujatiach v kalendamom roku 2018 ato -
Novozamocky Majdles 2018 , Deii deti 2018, Porciunkula a siitaZ vo vareni guiasa, Oberackové skavnosti
a Novozamocky festival detskych folklomych podujati, Novozamocky klobasovy festival Mestsky Mikulas,
Vianocné trhy, Silvestrovské oslavy.

CLIv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Objednavatel sa zavézuje vytvorit zhotovitefovi technické podmienky na vykonanie diela a poskytnit
sucinnost pri jeho vykonavani. Objednavatel sa takisto zavazuje umoznit pristup zhotovitefovi, resp. nim
poverenym osobam k priestorom, kde mé byt dielo vykonané, a to minimaine 24 hodin pred konanim akcie. V
pripade, Ze objednavatef tieto podmienky nesplni do 12 hodin pred konanim akcie, je zhotovitel opravneny od
tejto zmiuvy odstipit.

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat riadne a véas tak, aby mohlo byt' pouzité na dohodnuty Gcel.

Na jeho vykonanie pouZije zhotovitef viastné technické, vizuaine a zvukové zariadenia, pripadne zabezpeené
subdodavatefom. Za vSetky pripadné vady diela v celom rozsahu zodpoveda zhotovitef. Zhotovitel sa zavazuje
odstranit dielo z objektu objednavatefa, a to do najneskdr 24 hodin po ukonGeni akcie ak sa nedohodni
s objednévatelom inak alebo ak to umoznia technické podmienky a okolnosti tak aj skor. Objednévatel sa
zavazuje poskytnit zhotovitefovi potrebnii siinnost.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela, a je opravneny davat pokyny zhotovitefovi, ktoré
sa bud tykaf technického usporiadania diela.

CLv.

Cena za dielo
Objednévateljepovinnymu)viterowzaplaﬁfcemzadiebspduwvﬂewm,—€bezDPH(slovom
tridsattisicStyristo eur ). Této cena bude objednavatefom uhradena na zaklade Giastkovych faktir, ktoré budii
vystavené zakazdé prislusne kultime podujatie uvedené v €. Il. Ods. 1 tejto Zmluvy o dielo, ktorych splatnost
je 30 dni odo diia dorucenia.

cLw.
Zmiuvné sankcie
Pri poruSeni povinnosti zhotovitefa, uvedenych v &l. IV. ods. 2. je tento povinny zaplatit objednavatefovi
zmluvni pokutu vo vyske 20 % z ceny akcie.

Pri poruseni povinnosti objednavatefa, uvedenych v ¢l. IV. ods. 1. je tento povinny zaplatit
zhotovitefovi zmluvnii pokutu vo vySke 20 % z ceny akcie.
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Pri poruseni povinnosti zhotovitefa, uvedenych v €l. IV. Ods. 3 je povinny zaplatit objednavateflovi zmiuvna
pokutu vo vyske 20 % z ceny akcie.

€L v
Nahrada Skody
Kazda zmluvna strana je povinna nahradit druhej zmluvnej strane Skodu, ktora jej vznikne poruSenim
povinnosti druhej zmluvnej strany. Zmluvna strana sa zbavi svojej zodpovednosti iba v pripade, ked preukéaZe,
7e porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vylu€ujicimi zodpovednost.

Za okolnosti vyluéujiice zodpovednost sa povazuie prekéaZka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany
a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekaZku
alebo jej nasledky odvratila, alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala.
Okolnostami vyluéujiicimi zodpovednost sa povazujii najmé : pdsobenie prirodnych Ziviov ( povoden, poZiar,
snehové kalamity, a pod.) ako aj amrtie rodinného prisiuSnika zmiuvnej strany.

Poskodena strana nema narok na nahradu &kody, ak nespinenie povinnosti povinnej strany bolo spésobené
konanim poskodenej strany alebo nedostatkom siicinnosti, na ktori bola poskodena strana povinna.

C1. vin.
Zavereéné ustanovenia
Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika, zak.¢.513/1991 Zb., v
platnom zneni.

Zmluvne strany berii na vedomie, Ze podfa ustanovenia §5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov ide v pripade tejto zmluvy o povinne zverejiiovani
zmiuvu. Tato zmluva nadobida Gginnost v zmysle ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujcim po dni jej zverejnenia

Znhméshmyﬁszmeéitdi,sjejobsﬂmndﬂasb.mmakédn]uMmﬂnmpisdi.

Tato zmluva bola vyhotovena v 4 exemplaroch s platnostou originalu, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrZi
2 vyhotovenia.
ZrnlumésﬁanyvyMasuiﬁ,iesih‘:bmhwupreéﬂdiaietélo,takakobolavytmvenézodpovedém
skutoGnej voli, ktori si vzajomne vazne, zrozumitefne a dpine slobodne prejavili, na dokaz ¢oho pripajaji
podpisy svojich Statutamych organov.

V Novych Zamkoch diia 06.02.2018

“r

Objednavater : Zhotovitel:
Ing. Ludovit Lebo, riaditel organizacie Jozef Kollarovi¢ , konatel spoloCnosti



